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NAZWA I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 

Kody w zakresie projektowania obiektu: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja) 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze, specyfikacje 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 

71314000-2 Usługi energetyczne i podobne 

71315000-9 Usługi budowlane 

71316000-6 Telekomunikacyjne usługi doradcze 

71317000-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom 

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71319000-7 Usługi biegłych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

71323000-8 Usługi inżynierii w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej 

71324000-5 Usługa mierzenia ilości 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 

71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 

71330000-0 Rożne usługi inżynieryjne 
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71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71335000-5 Badania inżynieryjne 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

Kody w zakresie wykonania robót budowlanych: 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

30162000-2 Karty „inteligentne” 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

39370000-6 Instalacje wodne 

43328000-8 Instalacje hydrauliczne 

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenu zieleni 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45111200-0 Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
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i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania  

nawierzchni autostrad, dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45244000-9 Wodne roboty budowlane 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych. 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315500-3 Instalacje średniego napięcia 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Izolacja w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71314100-3 Usługi elektryczne 

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika 

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 

I. Podstawa opracowania 

II. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja 

1.2.2 Uwarunkowania planistyczne 

1.2.3 Istniejące zagospodarowanie terenu 

1.2.4 Istniejąca infrastruktura techniczna 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

2.1.2. Architektura 

2.1.3. Konstrukcja 

2.1.4. Instalacje budowlane 

2.1.5. Wykończenie 

2.1.6. Zagospodarowanie terenu 

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Ogólne 

2.3.2. Materiały i urządzenia 

2.3.3. Sprzęt Wykonawcy 

2.3.4. Transport 

2.3.5. Wykonanie robót 

2.3.6. Kontrola jakości robót 

2.3.7. Obmiar robót 

2.3.8. Odbiór robót 

2.3.9. Podstawa płatności 

III. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
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4.4 Inwentaryzacja zieleni 

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

4.9.1 Projekt koncepcyjny, maj 2024 r.  
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego stanowią następujące 
opracowania/dokumenty/opinie/oświadczenia stanowiące jego integralną część:           

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Załącznik nr 1  

2) Inwentaryzacja terenu, drzew i krzewów oraz obiektów budowlanych, maj 2024 r. Załącznik nr 2 

3) Zgoda z dnia 18.12.2023 r. (znak: WZDW.WU.6520-177/23) Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wielkopolskich w Poznaniu na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 443 na działkę o nr 417 
obręb Grodziec. Załącznik nr 3 

4) Projekt koncepcyjny, maj 2024 r. Załącznik nr 4 

5) Mapa zasadnicza w postaci wektorowej, Załącznik nr 5 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Centrum 
Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu 
Gminy Grodziec” 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 

1) Część projektowa 

a) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

b) uzyskanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów będących w kolizji z Przedsięwzięciem 
lub zagrażającym bezpieczeństwu 

c) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub przebudowy 

istniejącego przyłącza 

d) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub przebudowy 

istniejącego przyłącza 

e) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub przebudowy 

istniejącego przyłącza (stacja transformatorowa) 
f) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej lub przebudowy 

istniejącego przyłącza  
g) opracowanie i uzgodnienie projektów przyłączy mediów 

h) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku rozsączania wody deszczowej lub 
kierowania wody do rowu drogowego oraz budowy i przebudowy zjazdów z drogi 
wojewódzkiej) 

i) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych 

j) wykonanie dokumentacji geotechnicznej 

k) opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej: budowlanej, wykonawczej 
i warsztatowej, w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.), ustaleniami określonymi w decyzjach 
administracyjnych dot. zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 

l) opracowanie projektu aranżacji wnętrz wraz z szczegółowym zestawieniem podstawowego 
wyposażenia obiektu, zestawione osobno jako: 

 wykaz wyposażenia pomieszczeń w zakresie zamówienia 

 wykaz wyposażenia realizowanego przez Użytkownika z preliminarzem kosztów zakupu 

m) opracowanie i uzgodnienie projektu stacji transformatorowej 

n) opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

o) sporządzenie inwentaryzacji technicznych oraz opracowanie projektów budowlanych 
rozbiórek infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych będących w kolizji z 
Przedsięwzięciem, wraz z uzyskaniem zgody właścicieli infrastruktury technicznej na 
wykonanie rozbiórek 

p) wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w związku z likwidacją stacji paliw (określającą 
stopień zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego) 

q) opracowanie projektu rekultywacji terenu po likwidacji stacji paliw wraz z uzyskaniem 

zatwierdzenia przez właściwego Starostę. Rekultywacja powinna być prowadzona w trybie 
Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 z późn. zm.). (jeśli wymagane) 

r) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, ekspertyz technicznych i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów 

s) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych do prawidłowej i 
kompletnej realizacji Przedsięwzięcia 
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t) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich dokumentacji projektowych 
opracowanych przez Wykonawcę 

u) uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu na drogę wojewódzką wraz z wynikającymi z 
niego obowiązkami 

v) uzyskanie zezwoleń na lokalizację zjazdów na drogę gminną wraz z wynikającymi z nich 
obowiązkami 

w) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 
zgłoszenia robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

2) Część realizacyjna 

a) przeprowadzenie rekultywacji terenu zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) i opracowanym 

przez Wykonawcę projektem rekultywacji terenu 

b) wykonanie rozbiórek, na które Wykonawca uzyskał decyzje o pozwoleniu na rozbiórki 
c) usunięcie drzew lub krzewów, na które Wykonawca uzyskał zezwolenie 

d) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych i inżynieryjno-budowlanych objętych 
dokumentacją projektową budowlaną, wykonawczą i warsztatową dla Przedsięwzięcia 
sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, dla których 
Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ pozwolenie na rozbiórkę/ 
potwierdzenie przez organ administracji architektoniczno-budowalnej przyjęcia zgłoszenia 
wykonania robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

e) ukończenie wszystkich robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem wraz z usunięciem 
wszystkich wad; przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień przez autoryzowane 
serwisy producentów oraz odbiorów przez właścicieli mediów, właścicieli lub dysponentów 
terenów, zarządców infrastruktury drogowej; przeprowadzenie szkoleń 

f) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  

g) uzyskanie pozytywnych opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży 
Pożarnej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1) Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanych obiektów zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 – Projekt koncepcyjny, maj 2024r. 

 Powierzchnia zabudowy 
Budynek CUS 2366,59 m2 

2504,15 m2 
Budynek gosp.-garaż. 137,56 m2 

 Powierzchnia użytkowa 
Budynek CUS 3805,80 m2 

3920,73 m2 
Budynek gosp.-garaż. 114,93 m2 

 Powierzchnia całkowita 
Budynek CUS 4597,21 m2 

4734,77 m2 
Budynek gosp.-garaż. 137,56 m2 

 Kubatura  
Budynek CUS 19610,29 m3 

20142,65 m3 
Budynek gosp.-garaż. 532,36 m3 

Ilość kondygnacji  
podziemnych 

Budynek CUS 1 

Budynek gosp.-garaż. 0 

Ilość kondygnacji  
naziemnych 

Budynek CUS 2 

Budynek gosp.-garaż. 1 

Wysokość 
Budynek CUS 8,29 m 

Budynek gosp.-garaż. 3,62 m 

 Liczba stanowisk postojowych 114 
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2) Minimalny zakres prac do wykonania w ramach części projektowej Przedsięwzięcia: 

a) opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowalnej, 
wykonawczej i warsztatowej budynku Centrum Usług Społecznych i Gminnego 
Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec, 

z budynkiem gospodarczo-garażowym, kompletną infrastrukturą techniczną, 

zagospodarowaniem terenu, architekturą krajobrazu w lokalizacji przy ul. 

Zwierzynieckiej 4 w Grodźcu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym z 
załącznikami, uzgodnieniami poczynionymi przez Wykonawcę na etapie 
projektowania i wynikającymi z materiałów pozyskanych przez Wykonawcę 

b) uzyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych do prawidłowej i 
kompletnej realizacji Przedsięwzięcia 

c) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, ekspertyz technicznych i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów 

d) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

e) uzyskanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów będących w kolizji z 
Przedsięwzięciem lub zagrażających bezpieczeństwu 

f) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub 
przebudowy istniejącego przyłącza 

g) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub 
przebudowy istniejącego przyłącza 

h) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub 
przebudowy istniejącego przyłącza (stacja transformatorowa) 

i) uzyskanie warunków technicznych  przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej lub 
przebudowy istniejącego przyłącza  

j) opracowanie i uzgodnienie projektów przyłączy mediów 

k) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych 

l) wykonanie dokumentacji geotechnicznej 

m) opracowanie projektu aranżacji wnętrz wraz z szczegółowym zestawieniem 
podstawowego wyposażenia obiektu, zestawione osobno jako: 

 wykaz wyposażenia pomieszczeń w zakresie zamówienia 

 wykaz wyposażenia realizowanego przez Użytkownika z preliminarzem kosztów 
zakupu 

n) opracowanie i uzgodnienie projektu stacji transformatorowej 

o) opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

p) sporządzenie inwentaryzacji technicznych oraz opracowanie projektów budowlanych 
rozbiórek infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych będących w kolizji z 
Przedsięwzięciem, wraz z uzyskaniem zgody właścicieli infrastruktury technicznej na 
wykonanie rozbiórek 

q) wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w związku z likwidacją stacji paliw 
(określającą stopień zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego) 

r) opracowanie projektu rekultywacji terenu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez 

właściwego Starostę. Rekultywacja powinna być prowadzona w trybie Ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266 z późn. zm.). 

s) uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu na drogę wojewódzką wraz z 
wynikającymi z niego obowiązkami, tj. dokonaniem zgłoszenia budowy, uzyskania 
zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym 

t) uzyskanie zezwoleń na lokalizację zjazdów na drogę gminną wraz z wynikającymi z 
nich obowiązkami, tj. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w 
pasie drogowym 

u) sporządzenie operatu przeciwpożarowego dla całego Przedsięwzięcia 
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v) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem 
pożarowym obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg ewakuacyjnych, 
wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż. 

w) sporządzenie instrukcji BHP 

x) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich, również nigdzie nie wymienionych powyżej, 
uzgodnień formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę dla Przedsięwzięcia tj. niezbędnych 
ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, 
uzgodnienia rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, ergonomii, bhp, sanit-hig itp.; 

uzyskanie odstępstw w postaci stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych 
stron trzecich itp., a niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę/decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych 
nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  

y) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich dokumentacji projektowych 
opracowanych przez Wykonawcę 

z) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na 
rozbiórkę, zgłoszenia robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę 

aa) inne prace, które nie zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym, a których 
wykonanie jest niezbędne w celu prawidłowej i kompletnej realizacji Przedsięwzięcia. 

Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania wymaganych 

dokumentów, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opracowań projektowych, ekspertyz 
technicznych ponosi Wykonawca. Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania 
dodatkowych opracowań dokumentacji zamiennej lub uzyskania zamiennych pozwoleń na 
budowę, wszystkie koszty będą poniesione przez Wykonawcę. 

Wszystkie wymagane dokumenty, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, opracowania 

projektowe, ekspertyzy techniczne i inne niewymienione, a niezbędne w celu prawidłowej i 
kompletnej realizacji Przedsięwzięcia, Wykonawca pozyska własnym staraniem. 

3) Minimalny zakres prac do wykonania w ramach części realizacyjnej Przedsięwzięcia: 

a) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych i inżynieryjno-budowlanych objętych 
dokumentacją projektową budowlaną, wykonawczą i warsztatową dla Przedsięwzięcia 
sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, dla których 
Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ pozwoleniu na 
rozbiórkę/ potwierdzenie przez organ administracji architektoniczno-budowalnej 

przyjęcia zgłoszenia wykonania robót nie wymagających uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę 

b) wycinka drzew i krzewów zgodnie z wydanymi stosownymi decyzjami i uzgodnieniami 

c) wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej kolidującej z 
Przedsięwzięciem, wraz z wydanymi stosownymi uzgodnieniami z właścicielami 
infrastruktury technicznej 

d) przeprowadzenie rekultywacji terenu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez 

właściwego Starostę. Rekultywacja powinna być prowadzona w trybie Ustawy z dnia 3 

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266 z późn. zm.). 

e) wykonanie wszelkich robót drogowych wynikających z opracowań projektowych oraz 
dokonanych uzgodnień i wydanych decyzji 

f) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych związanych z budynkiem Centrum 

Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na 
potrzeby Urzędu Gminy Grodziec, budynkiem gospodarczo-garażowym, kompletną 
infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i architekturą krajobrazu w 
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lokalizacji przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Grodźcu, których zakres rzeczowy w 
szczególności obejmuje: 

 infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu doprowadzającą do działki wodę, 
energię elektryczną oraz odprowadzającą ścieki sanitarne 

 stację transformatorową wraz z uzyskaniem potwierdzenia odbioru/przekazania do 
odpowiedniego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

 podziemny zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych o poj. 200 m3 wraz ze 

studnią i pompą oraz dwoma hydrantami 

 podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody opadowej odprowadzanej z 

powierzchni dachów, wraz z instalacją automatycznego nawadniania terenów 
zielonych 

 obsługę komunikacyjną Przedsięwzięcia: 
o wykonanie i przebudowa zjazdów na ul. Główną oraz ul. Zwierzyniecką 

o wykonanie drogi wewnętrznej wraz ze stanowiskami postojowymi (w tym dla 
osób niepełnosprawnych) 

o wykonanie ciągów pieszych 

 zieleń urządzoną: 
o zabezpieczenie zieleni istniejącej, nieprzewidzianej do wycinki 
o nasadzenia drzew i krzewów w ilości minimum rekompensującej wymagania 

nałożone w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów 

o zagospodarowanie nawierzchni nieutwardzonych 

o zagospodarowanie tarasu na I kondygnacji budynku Centrum Usług 
Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na 
potrzeby Urzędu Gminy Grodziec 

 małą architekturę i wyposażenie tarasu na I kondygnacji budynku Centrum Usług 
Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na 
potrzeby Urzędu Gminy Grodziec 

 oświetlenie terenu 

 wiaty stanowiące miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych 

 budowę budynku Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z 
infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec oraz z budynkiem 

gospodarczo-garażowym, kompletną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i 
zewnętrzną, wszelkimi instalacjami technicznymi, dostawą wyposażenia, 

zagospodarowaniem terenu i architekturą krajobrazu. 

Obiekty powinny zostać zrealizowane w pełnym zakresie wynikającym z projektów 
budowlanych, wykonawczych i warsztatowych zatwierdzonych przez 

Zamawiającego i opracowanych zgodnie z wymaganiami postawionymi w 
niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym oraz materiałami pozyskanymi 
przez Wykonawcę własnym staraniem w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. 

W pełnym zakresie wynikającym z w/w dokumentów należy wykonać i wyposażyć 
(wyposażenie zostało ujęte Załączniku nr 4 - Projekt koncepcyjny, maj 2024r.) 

wszystkie powierzchnie w budynku tj. hole wejściowe, korytarze, klatki schodowe, 
dźwig osobowy, pomieszczenia biurowe, sale wielofunkcyjne, sale konferencyjne, 
archiwa, zaplecza sanitarno-socjalne, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia 

gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, taras. 

Pomimo braku ostatecznej aranżacji pomieszczeń magazynowych i technicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej ilości w pełni 
wyposażonych puszek podłogowych oraz opraw oświetleniowych. W tym celu 
Wykonawca wykona projekt aranżacji – rozplanowania pomieszczeń i 
wyposażenia dla poszczególnych kondygnacji, który podlega zatwierdzeniu i 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Zakresem robót budowlanych nie są objęte następujące elementy: 
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 stacja ładowania obejmująca dwa punkty ładowania  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego wykonania wszelkich 
instalacji zasilających, wykonanie gotowych podejść/przejść instalacyjnych 
itp. umożliwiających przyszłemu operatorowi/ dystrybutorowi wykonanie 
instalacji niezbędnych do świadczenia usługi ładowania bez konieczności 
dokonywania demontażu/rozbiórek robót objętych niniejszym 
Zamówieniem. 

g) ukończenie wszystkich robót budowlanych objętych Przedsięwzięciem oraz takich, 
które są niezbędne do jego prawidłowej realizacji wraz z usunięciem wszystkich wad; 
przeprowadzenie niezbędnych prób i uruchomień przez autoryzowane serwisy 
producentów oraz odbiorów przez właścicieli mediów, właścicieli lub dysponentów 
terenów, zarządców infrastruktury drogowej; przeprowadzenie szkoleń 

h) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  

i) uzyskanie pozytywnych opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej 
Straży Pożarnej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenów zabudowy mieszkaniowej, przy 
projektowaniu inwestycji, planowaniu organizacji placu budowy i wykonywaniu robót 
budowlanych, należy zminimalizować stropień uciążliwości dla tych terenów. 

Na etapie projektowania, przygotowania harmonogramu oraz wykonawstwa, Wykonawca 

ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym kwestii dotyczących wykonania 
poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty 
harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji. 

4) Zakres Przedsięwzięcia obejmuje również świadczenie usług serwisu i eksploatacji na 
obiektach będących wynikiem realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zawartą Umową 
Kontraktową   

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 417 (o 
identyfikatorze ewidencyjnym: 301002_2.0012.417) we wsi Grodziec. Działka jest 
własnością Gminy Grodziec.  

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do ul. Głównej oraz ul. Zwierzynieckiej. W 
najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zagrodowa, 
usługowa oraz magazynowa. Przeważająca część zabudowy jest I lub II kondygnacyjna, 
z dachami spadzistymi i płaskimi.  

1.2.2 Uwarunkowania planistyczne 

Obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grodziec (Uchwała Nr XXXVII/271/2014) działka znajduje się na 
terenach oznaczonych symbolem U – tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych, usług. Działka znajduje się w obrębie terenów zabudowanych 
przeznaczonych do rewitalizacji. 

Teren działki jest zakwalifikowany do użytków gruntowych Ba – tereny przemysłowe. 
Działka jest położona poza terenem górniczym oraz nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej.  
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1.2.3 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Do niedawna na terenie objętym opracowaniem było usytuowanych kilka budynków oraz 
funkcjonowała stacja paliw. Stacja paliw oraz budynki, oprócz wskazanego w Załączniku 
nr 2 budynku magazynowego, nie istnieją. Należy zweryfikować czy obiekty zostały 
rozebrane łącznie z fundamentami.  

Aktualnie działka jest nieużytkowana. Znajduje się na niej budynek magazynowy. Wzdłuż 
zachodniej granicy działka jest wygrodzona siatką na słupkach stalowych. Teren jest 
miejscowo utwardzony, pozostałą część stanowi nawierzchnia gruntowa i trawnik. 
Wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki znajdują się szpalery drzew, gdzieniegdzie 
występują skupiska zieleni niskiej, nieurządzonej. Wzdłuż ulicy Głównej znajduje się rów 
drogowy. Działka ma bezpośredni zjazd z ul. Głównej. Teren działki lekko opada w 
kierunku południowo-wschodnim. Rzędne wysokościowe kształtują się na poziomie od 

105,9 m n.p.m. do 106,7 m n.p.m. Różnica wysokości w terenie wynosi 0,8 m. 

Inwentaryzacja terenu, drzew i krzewów oraz obiektów budowlanych znajdujących się w 
obrębie działki ewidencyjnej nr 417 została zawarta w Załączniku nr 2 do Programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

1.2.4 Istniejąca infrastruktura techniczna 

Działka pod przedmiotową inwestycję zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
ulicy Głównej (od strony północnej) oraz ul. Zwierzynieckiej (od strony południowej. 
Działka ma bezpośredni zjazd z ul. Głównej. 

Istniejąca infrastruktura w obrębie działki ewidencyjnej nr 417: 

 podziemna instalacja wodociągowa 

 podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 podziemna instalacja telekomunikacyjna oraz słupek telekomunikacyjny 

 nadziemne przewody elektroenergetyczne NN na prefabrykowanych słupach 
betonowych 

 skrzynki elektryczne. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Program użytkowy budynku Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z 
infrastrukturą niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec obejmuje: 

 piwnicę: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazynowe, zaplecze sanitarno-

socjalne 

 parter: od strony ul. Głównej główne wejście do budynku, reprezentacyjna przestrzeń 
wejściowa - hol, pomieszczenia biurowe, sale wielofunkcyjne, sala konferencyjna, archiwa, 

pomieszczenia techniczne, zaplecze sanitarno-socjalne 

 I piętro: pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze sanitarno-socjalne, magazyny 

podręczne, taras  

 dach: przestrzeń na infrastrukturę techniczną i instalacje. 

Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania przestrzeni i pomieszczeń, można 
wyróżnić następujące grupy funkcjonalne: 

 powierzchnia biurowa 

 sale wielofunkcyjne 

 sale konferencyjne 

 powierzchnia służąca komunikacji 

 powierzchnia techniczno-magazynowa-gospodarcza 

 zaplecza sanitarno-socjalne. 
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Program użytkowy budynku gospodarczo-garażowego obejmuje: 

 parter: dwa garaże indywidualne na samochody 9-osobowe, pomieszczenie gospodarcze, 

pomieszczenie na agregat prądotwórczy, toaleta publiczna męska oraz damska/ 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością  

 dach: przestrzeń na infrastrukturę techniczną i instalacje. 

Przedmiotową inwestycję należy zrealizować w pełni dostępną dla osób z różnym rodzajem 
niepełnosprawności, w tym ruchowej oraz w możliwie minimalnym stopniu oddziałującą na 
środowisko naturalne. 

Budynek Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą 
niezbędną na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec należy zaprojektować i wybudować w 
standardzie niskoenergetycznym, tj, nie przekraczającym 30 kWh/(m2rok) rocznego 
zapotrzebowania na ciepło. 

W budynku należy zapewnić warunki akustyczne zgodne z Polskimi Normami. Budynek musi 
spełniać ponadto normy emisji hałasu na zewnątrz. Zamawiający będzie wymagał opracowania 
operatu akustycznego dla Przedsięwzięcia, celem zaprojektowania przez Wykonawcę 
odpowiednich rozwiązań oraz pomiarów akustycznych – powykonawczego operatu 

akustycznego po wykonaniu obiektu, jako integralnej części Dokumentacji Powykonawczej. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe określono w Załączniku nr 4 do Programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

Zmiany powierzchni i kubatur budynków są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
parametrów określonych w przepisach i normach. Zmiany nie mogą znacząco wpłynąć na 
pogorszenie standardu budynku i poziomu oferowanych usług. Dopuszczalne są zmiany 
wynikające z konieczności spełnienia aktualnych przepisów. Zmiany każdorazowo wymagają 
uzasadnienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy obejmuje działkę o identyfikatorze ewidencyjnym 301002_2.0012.417. 

Zamawiający, w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy i 

Kierownikowi Budowy teren budowy. 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy: 

a) objęcie funkcji kierownika budowy oraz ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego 

b) zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy 

c) zabezpieczenie terenu budowy, organizacja budowy i umieszczenie w stosownym 

miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

d) sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie budowy; zainstalowanie i obsługa tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających 

e) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów w razie 
zaistnienia potrzeby 

f) przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych 

g) zapewnienie przez Wykonawcę pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie 

h) wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i 
kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i 
zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 
Wykonawca dokona zgłoszenia kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 
wystąpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie 

i) wykonawca zobowiązany będzie do opracowania harmonogramu rzeczowo –
finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 
zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto. VAT dla 
poszczególnych robót należy przedstawić w oddzielnej kolumnie 

j) wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę energii elektrycznej i wody dla 
celów budowy i celów socjalnych oraz odprowadzenia ścieków z Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przyłączy do placu budowy oraz 
zawarcia umowy z dostawcami wody, odbiorcami ścieków sanitarnych i energii 
elektrycznej. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie 
ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu 
należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za 
ich zużycie. 

2.1.2 Architektura 

Wszelkie wymagania do projektowania i wykonania robót budowlanych zostały 
przedstawione w Załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1.3 Konstrukcja 

Wszelkie wymagania do projektowania i wykonania robót budowlanych zostały 
przedstawione w Załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1.4 Instalacje budowlane 

1) Instalacje sanitarne: 

a) zewnętrzne: 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 przyłącze wodociągowe 

 podziemny zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych o poj. 200 m3 wraz 

ze studnią i pompą oraz dwoma hydrantami; studnię z pompą należy 
wyposażyć w grzałkę  

 podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody opadowej 

odprowadzanej z powierzchni dachów, wraz z instalacją automatycznego 
nawadniania terenów zielonych (w razie przepełnienia zbiorników rozsączanie 
nadmiaru wody opadowej na terenie własnym – skrzynki rozsączające lub 

kierowane wody do rowu drogowego) 

 gruntowa pompa ciepła (kolektory pionowe) 

b) wewnętrzne : 

 instalacja wodociągowa (woda zimna, ciepła woda użytkowa, cyrkulacja) 

 instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja podciśnieniowego odwadniania dachów 

 instalacja centralnego ogrzewania (system podłogowy) 

 gruntowa pompa ciepła z zasobnikiem c.w.u. i c.o. 

 instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją (cały obiekt) 
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 instalacja klimatyzacji (w wybranych pomieszczeniach: serwerownie, główna 
sala wielofunkcyjna, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe w 

Standardzie 1, pozostałe pomieszczenia biurowe z oknami zlokalizowanymi w 
ścianie południowej) 

 instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

2) Instalacje elektryczne i teletechniczne: 

a) zewnętrzne: 

 przyłącze elektroenergetyczne – stacja transformatorowa 

 przyłącze operatorskie i światłowodowe 

 instalacja gniazd wtykowych zewnętrznych 

 instalacja oświetlenia terenu 

 instalacja iluminacji świetlnej budynku 

 instalacja systemu telewizji dozorowej IP 

 instalacja automatycznego nawadniania terenów zielonych 

 przeniesienie systemu wczesnego ostrzegania 

 instalacja nagłośnienia w strefie ceremonii zaślubin w plenerze 

 instalacja zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego (trójfazowy, 40 kW) z 
UPS 

b) wewnętrzne: 

 tablica rozdzielcza główna oraz tablice rozdzielcze piętrowe z kompletnym 
wyposażeniem 

 instalacja WLZ 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 instalacja gniazd wtykowych, siły i oświetlenia ogólnego 

 instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 instalacja odgromowa 

 instalacja połączeń wyrównawczych i przeciwporażeniowa 

 instalacja ochrony przepięciowej 

 instalacja uziomowa 

 instalacja fotowoltaiczna z nadzorem zdalnego odczytu 

 instalacja zasilania i sterowania wentylacją mechaniczną 

 instalacja systemu telewizji dozorowej IP  

 instalacja serwera telekomunikacyjnego 

 instalacja zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego z UPS (zasilanie 

rezerwowe na potrzeby systemu wczesnego ostrzegania oraz pomieszczeń 
oznaczonych w części rysunkowej „Projektu koncepcyjnego” Załącznik nr 4)  

 instalacja zasilania systemów sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. System 
sygnalizacji włamania wyposażony w moduł GSM służący do powiadamiania 
zewnętrznych służb interwencyjnych. System sygnalizacji włamania należy 
wyposażyć w ścienne klawiatury LCD służące do załączania i wyłączania 
systemu. Klawiatury LCD zlokalizować przy drzwiach zewnętrznych 
prowadzących do budynku od strony północnej, przy drzwiach zewnętrznych 
do foyer przy głównej sali wielofunkcyjnej, przy drzwiach zewnętrznych do sali 
wielofunkcyjnej zlokalizowanej w północno-zachodnim narożniku budynku 

 instalacja systemu pętli indukcyjnej w głównej sali wielofunkcyjnej, w salach 
konferencyjnych, przy recepcjach, na dziedzińcu – w miejscu przeznaczonym 

na zaślubiny w plenerze 

 instalacja nagłośnienia sal wielofunkcyjnych i konferencyjnych 

 główna sala wielofunkcyjna wyposażona w system multimedialny 
umożliwiający transmisję internetową z rejestracją audio-wideo oraz 

możliwością sterowania oświetleniem i wyposażeniem sali 
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 sale konferencyjne wyposażone w system audiowizualny z możliwością 
sterowania oświetleniem i wyposażeniem sali 

 infrastruktura dla system transmisji obrad i obsługi głosowań 

 instalacja sieci LAN z gwarantowanym zasilaniem (DATA) dla pomieszczeń 
oznaczonych w części rysunkowej „Projektu koncepcyjnego” Załącznik nr 4 

 instalacja sieci LAN dla pozostałych pomieszczeń bez zasilania 
gwarantowanego 

 pomieszczenia serwerowni głównej (GPD) oraz serwerowni pośrednich (PPD) 
wyposażyć w czujnik ochrony przeciwpożarowej oraz pomiar temperatury 
pomieszczenia 

 pomieszczenie serwerowni tajnej, niejawnej, pomieszczenie z bezpiecznym 

stanowiskiem komputerowym, archiwa wyposażyć w czujnik ochrony 
przeciwpożarowej 

Uwaga: Budynek został podzielony na segment A, segment B, oraz strefę 1 wydzieloną w 
segmencie A. Dla każdego segmentu/ strefy należy przewidzieć odrębne opomiarowanie 
wszystkich instalacji.   

2.1.5 Wykończenie 

Wszelkie wymagania do projektowania i wykonania robót budowlanych zostały 
przedstawione w Załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1.6 Zagospodarowanie terenu 

Wszelkie wymagania do projektowania i wykonania robót budowlanych zostały 
przedstawione w Załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać ściśle: 

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 Programowi funkcjonalno-użytkowemu z załącznikami, czyli niniejszemu opracowaniu 

 Kontraktowi wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi jego integralną część 

 wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych 
wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, 

z późn. zm.) 

 wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z 

późn. zm.) 

 wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn. zm) 

 wymaganiom dot. informacji BIOZ określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 innym stosownym wymogom „Przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

Dokumentację projektową należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem użytych materiałów, parametrów technicznych i standardów 
wykończenia. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne zestawienia, 
rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 
parametrów pozwalających na identyfikację materiału/ urządzenia. 

Całość dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i warsztatowy, zostanie opracowany w języku polskim. Dokumentacja ta powinna 
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zostać przekazana Zamawiającemu w formie kolorowych wydruków i w postaci elektronicznej w 
ogólnie dostępnych programach do edycji tekstu i graficznych tj. w we wszystkich wskazanych 
formatach: *doc, *jpg, *dwg, *pdf w ilości: 

 projekt budowlany – 5 egzemplarzy w wersji papierowej, w tym jeden oryginalny egzemplarz 

opieczętowany pieczątkami organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę i dwie 
kolorowe kopie wykonane z jw.; oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagrane we 

wszystkich wskazanych powyżej formatach. Oryginały wszystkich uzgodnień/decyzji/opinii 
itp. należy załączyć do egzemplarza oznaczonego nr 1 i przekazać Zamawiającemu 

 projekt wykonawczy i warsztatowy – 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 5 egzemplarzy w 

wersji elektronicznej nagrane w formatach jak projekt budowlany. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zawierać pliki w formacie *pdf, które 
odzwierciedlają poszczególne opracowania stanowiące odrębne tomy, zeszyty, ponumerowane, 
w kolejności, tożsame z wersją papierową (np.: projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny architektury). 

Projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy wraz z pozostałymi opracowaniami wymaga 
uzgodnień z Inżynierem i Zamawiającym oraz zatwierdzenia Zamawiającego. 

Projekt budowlany będzie zaopatrzony we wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy i 
sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w imieniu Zamawiającego (na podstawie 
pisemnego pełnomocnictwa, które przygotuje Wykonawca) wniosku o zatwierdzenie projektu i 
wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Projekt wykonawczy będzie zaopatrzony w uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych. Zamawiający dopuszcza realizację projektu wykonawczego i warsztatowego 
etapami, przy czym Wykonawca nie przystąpi do realizacji żadnych robót budowlanych objętych 
danym etapem dokumentacji projektowej przed uzyskaniem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego i warsztatowego dla tego etapu.  

Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji/aktualizacji/uzupełnienia w niezbędnym 
zakresie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i inwentaryzacji. 
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania Aktu Umowy do przedstawienia 
szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych i robót budowlanych, z określeniem 
etapowania realizacji projektów wykonawczych i warsztatowych. Harmonogram winien 
przedstawiać okres realizacji projektu budowlanego z podziałem na poszczególne branże i 
opracowania, a także okres realizacji przez Wykonawcę każdego etapu projektu wykonawczego 
i warsztatowego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzgodnienie przyjętych rozwiązań 
oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego danego projektu budowlanego/etapu projektu 
wykonawczego i warsztatowego.  

Każdy etap dotyczący sporządzania projektów wykonawczych i warsztatowych winien zostać 
zaopatrzony w szczegółową specyfikację rzeczową określającą jego zakres. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu, Dokumentację powykonawczą zwierającą 
również powykonawczą dokumentację geodezyjno–kartograficzną w 5 egzemplarzy w formie 

papierowej oraz w 3 egzemplarze w wersji elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 
dokumentację geodezyjno–kartograficzną Wykonawca przekaże do właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka).  

Wersja elektroniczna zostanie nagrana w formatach jak projekt budowlany. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej.  

Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: Instrukcję Serwisu oraz Eksploatacji i 
Konserwacji Obiektów Kubaturowych, instrukcje eksploatacji urządzeń, instrukcje obsługi, 
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certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urządzeń i wszystkie inne dokumenty wymagane 

przepisami, Dokumentacją Projektową i Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

Wykonawca przekaże kompletną Dokumentację powykonawczą przed zgłoszeniem gotowości 
do odbioru, w terminie umożliwiającym Inżynierowi i Zamawiającemu dokonanie sprawdzenia 
prawidłowości jej sporządzenia i kompletności. 

Sposób przygotowania w/w dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1 Ogólne 

1) Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące projektowania, wykonania i odbioru 
Robót budowlanych wielobranżowych Przedsięwzięcia p.n. „Budowa Centrum Usług 
Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną na 
potrzeby Urzędu Gminy Grodziec” oraz wykonywanie usług serwisu i eksploatacji i 
przez okres 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

2) Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres robót obejmuje wykonanie usług projektowania, wielobranżowe roboty 
budowlane oraz świadczenie usług serwisu i eksploatacji. Zakres robót został 
szczegółowo przedstawiony w niniejszym opracowaniu. 

Na cykl realizacji Kontraktu składa się: 

 wykonanie dokumentacji projektowych, o których mowa w niniejszym 
opracowaniu i które są niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia 

 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na 
rozbiórkę, zgłoszenia robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę 

 wykonawstwo robót budowlanych wielobranżowych związanych z realizacją 
Przedsięwzięcia 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń technicznych 

 szkolenie pracowników w zakresie urządzeń technicznych i wyposażenia 
budynków 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane, uzyskanie pozytywnych opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 

Państwowej Straży Pożarnej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

3) Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w WWiORB i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element 
konstrukcyjny lub technologiczny 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach 
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Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – decyzja administracyjna zezwalająca na  
przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo 
Budowlane 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 
eksploatacji instalacji i urządzeń, udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia 
personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych 
gwarancji i rękojmi 
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia –dokumentacja 

w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.) 
Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 2.3.6 podpunkt 6) 

niniejszych Specyfikacji 

Dziennik budowy – wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana 
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE) 

Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych 

Instrukcja Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych – 

zgodnie z Kontraktem 

Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier wg FIDIC 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera 

Inwestor/Zamawiający – Urząd Gminy Grodziec z siedzibą przy ul. Głównej 17, 62-

580 Grodziec 

Kierownik budowy – Przedstawiciel Wykonawcy i osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 
aprobatą techniczną 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót 
Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów 
wszystkich branż projektowych. 
Obiekt – powstały w wyniku realizacji Przedsięwzięcia budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi oraz przyległą infrastrukturą i zagospodarowaniem 
terenu i robotami towarzyszącymi (obiekt budowlany), stanowiący wynik całości 
robót budowlanych w zakresie budownictwa, który może samoistnie spełniać funkcję 
gospodarczą i techniczną 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy 
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Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 
konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 
prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie 

Decyzja o pozwoleniu na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego 

Program – jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram” 
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, 
urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania 
zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w 
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej 
organizacji oraz jakości realizowanych robót; 
Rękojmia – uprawnienie Zamawiającego zgodne z Kontraktem 

Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 
się w obszarze oddziaływania robót budowlanych 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
 

Używane skróty należy czytać następująco: 
WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, DTR – dokumentacja 

techniczno-ruchowa, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

4) Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami Zamawiającego, opracowaną przez Wykonawcę 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez 
Wykonawcę: PZJ, programem i projektem organizacji budowy i robót. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacja 

projektowa Zamawiającego wraz z wymaganiami Zamawiającego realizują 
konkretne rozwiązania techniczne. Dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań 
równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 
wyrobów, użyte w dokumentacji projektowej Zamawiającego i wymaganiach 

Zamawiającego, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne 
nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.  
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową oraz dokumentacją projektową 
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Zamawiającego, wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia 
Inżynierowi i Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że 
proponowane materiały zamienne spełniają wyżej wskazane warunki.  

Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie 
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 
zapisami Kontraktu. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed 
standardami producenta. 

Dobór wszystkich materiałów/wyposażenia/sprzętu do robót wykończeniowych lub 
niezbędnych do prawidłowego zarządzania obiektem po jego wybudowaniu należy 
każdorazowo uzgadniać z Inżynierem i Zamawiającym. 

Na etapie realizacji istnieje możliwość zastąpienia 
materiału/urządzenia/sprzętu/wyposażenia podanego w Wymaganiach 
Zamawiającego materiałem, urządzeniem/sprzętem/wyposażeniem równoważnym, 
lecz o takim samym lub wyższym standardzie. Każdy wniosek materiałowy w celu 
potwierdzenia parametrów materiału, urządzenia lub rozwiązania podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5) Przekazanie terenu budowy 

Inżynier w imieniu Zamawiającego w terminie określonym w Kontrakcie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, uzyskanymi przez Zamawiającego na dzień 
przekazania terenu budowy, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właścicieli terenu, na 
którym prowadzone będą roboty budowlane. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia robót i 
wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

6) Oznakowanie terenu budowy 

a) tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnych z 
ww. ustawą. 

b) tablice: informacyjna, pamiątkowa, plakietki informacyjne promujące 
dofinansowania, zgodnie z Kontraktem 
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7) Teren budowy i jego zabezpieczenie 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

c) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera 

d) Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz 

przyłączenie wszelkich czynników i mediów energetycznych na teren budowy, 

takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń 

e) Wykonawca uwzględni w swojej realizacji robót i zapewni minimalizację 
uciążliwości wynikających z organizacji budowy dla użytkowników otaczających 
teren budowy. Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku oraz 
zapewnienia stałego dojazdu do budynków w sąsiedztwie placu budowy 

f) w trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie 

budowy (w tym zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady 

oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie 
Wójta Gminy Grodziec na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu 
odpadów.  

g) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca 
zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablice po 
przejęciu robót będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic 
informacyjnych przedstawiono powyżej 

h) w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 
zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię terenu budowy 

i) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do 
likwidacji terenu budowy jak również do jego uporządkowania.  

 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 
cenie kontraktowej.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. 
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8) Współpraca z innymi Podmiotami 

Wykonawca uwzględni istniejące uwarunkowania terenu budowy, a w szczególności:  

a) w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty, Wykonawca na pisemne polecenie 

Inżyniera musi dostosować swoje zaplecze budowy (w tym ochronę mienia i 
dostęp do budowy osób trzecich, dostawę mediów oraz wszelkie sprawy 
organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań 
związanych z udostępnieniem przez Zamawiającego części powierzchni 
realizowanego Przedsięwzięcia, Innemu Podmiotowi w celu realizacji przez 
niego robót budowlanych np.: operatorowi/ dystrybutorowi usługi ładowania w 
celu wykonania instalacji niezbędnych do świadczenia ww. usługi 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania pisemnego polecenia Inżyniera, o którym mowa powyżej, 
oświadczenie stron podpisane przez Wykonawcę i Inny Podmiot, zgodnie z 
którym wszelkie kwestie uwarunkowań związanych z realizacją Kontraktu na 
roboty w obrębie robót realizowanych przez Wykonawcę zostały uregulowane 
na mocy stosownego porozumienia stron 

c) porozumienie stron (pomiędzy Wykonawcą i Innym Podmiotem), regulujące 
uwarunkowania związane z wykonywanym obiektem, winno zawierać, co 
najmniej następujące kwestie:  

 organizacja zaplecza budowy 

 pobór i dystrybucja mediów 

 ochrona terenu budowy 

 przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny pracy i 
przeciwpożarowego 

 przestrzeganie porządku i czystości, wywozu odpadów 

 przestrzeganie zasad organizacji ruchu i dostaw 

 podległość kierowników robót Innego Podmiotu, kierownikowi budowy 
Wykonawcy w zakresie przestrzegania na placu budowy przepisów prawa z 
zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy, utrzymania 
porządku wywozu odpadów 

 przekazywania wzajemnego frontów robót w postaci uzgodnionego przez 
Wykonawcę harmonogramu stanowiącego załącznik do porozumienia 

 informowania kierownika budowy Wykonawcy w zakresie osób i firm 
uprawnionych do przebywania na terenie budowy 

 akceptację Inżyniera przed podpisaniem porozumienia 

d) Wykonawca nie może utrudniać innym wykonawcom realizacji robót 
budowlanych, dostaw i usług zleconych przez Zamawiającego, dotyczy to 
również Innych Podmiotów. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 

9) Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz 
o przewidywanym terminie ukończenia robót. 

Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z 
uzgodnień, w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego 
celu instytucje. 
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W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia lub wydanych warunków 
technicznych Wykonawca dokona ich aktualizacji na swój koszt. 

W szczególności Wykonawca: 

a) zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty 
osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, 

uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z 
dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, 
Art. 49, ust.3.). W przypadku niszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego, powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach  

b) opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową  
c) na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z 

wykopów z właścicielami urządzeń, do których woda będzie odprowadzana 

d) teren budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz 
zagospodaruje zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

10) Zaplecze i media – urządzenie, utrzymanie, likwidacja zaplecza budowy 

Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce na zaplecze budowy oraz 

składowisko materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). Lokalizację 
zaplecza Wykonawca uzgodni z Inżynierem przed jego organizacją. Teren 
przeznaczony na zaplecze budowy oraz tymczasowe składowisko nie będzie 
kolidował z dojazdami do istniejących budynków.  

Po akceptacji terenu przez Inżyniera Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na 

podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), 
spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił 
koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania robót opłatami. 

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i 
czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 
uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego 
stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki 
do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Koszty organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza należy uwzględnić w cenie 

kontraktowej. 
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11) Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 
lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 
jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w 
dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęcie wszelkich 
robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 
uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań 
na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Inżyniera i Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli 
Inżyniera i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 
wykonaniu robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 
czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 
aprobatę Inżyniera i Zamawiającego. 

12) Organizacja ruchu zastępczego 

Przy realizacji umowy wystąpi konieczność zajęcia dróg.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z 
robotami w pas drogowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu 
(opracowanego przez Wykonawcę i zabezpieczenia robót z właścicielem – zarządcą 
drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu 
robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a 
w programie i projekcie organizacji budowy i robót uwzględnić odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz harmonogram robót. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem 
dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania innych użytkowników o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją 
ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej 

organizacji ruchu oraz odtworzy istniejące oznakowanie drogowe. 

Koszty związane z czynnościami opisanymi powyżej oraz koszty zajęcia pasa 
drogowego zostaną uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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13) Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 
posesji prywatnych oraz do posesji, na których zlokalizowane są instytucje 
wymagające stałego dojazdu. 

Koszty wynikające z powyższych czynności Wykonawca uwzględni w cenie 

kontraktowej. 

14) Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

W czasie na ukończenie robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.0.54) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2023.0.1587) z późniejszymi 
zmianami i aktami wykonawczymi 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112) z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, 
poz. 1085) z późniejszymi zmianami. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
o możliwością powstania pożaru. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane roboty należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy wykonać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się zielenią. 

15) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca opracuje projekt wyposażenia przeciwpożarowego i instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego dla budowanych obiektów. Wykonawca dostarczy na 
własny koszt wyposażenie wymagane w wyżej wskazanym projekcie, w pełnej 
zgodności z przepisami prawa i wymaganiami w tym zakresie. 
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Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109 poz.719 z późniejszymi zmianami) 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie zawierać scenariusz pożarowy 
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1563 z późniejszymi 
zmianami) 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

16) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 
listopada 2000 r. – Dz.U. Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które 
powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą 
być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

17) Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje 
działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 



 
PROGRAM FUNKCJONANO-UŻYTKOWY 

 
BUDOWA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY GRODZIEC 

 
 

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN                                                                                                             33 

18) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 

19) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki  

 właściwe narzędzia budowlane wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.  

 odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie  

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków  

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

 właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń terenu budowy  

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych 
kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane 
kwalifikacje.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 
bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 
wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

20) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) 



 
PROGRAM FUNKCJONANO-UŻYTKOWY 

 
BUDOWA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY GRODZIEC 

 
 

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN                                                                                                             34 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie 
instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, 
uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie 
wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach. 

21) Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) jest 

częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Dokumentacja Projektowa składa się z:  

 Projektu budowlanego 

 Projektu wykonawczego i warsztatowego  

 Przedmiaru robót 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia i zgodnie z 
Wymaganiami Zamawiającego 

22) Dokumentacja projektowa i powykonawcza opracowana przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie 
są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej 
organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi 
do zaakceptowania. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania 
dokumentacji, której szczegółowy zakres rzeczowy podano w niniejszych 
Wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji 
wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych 

Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. 

Projekty Wykonawcze zostaną uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, przed dokonaniem uzgodnień ze 
stronami zainteresowanymi, musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inżyniera i 
Zamawiającego.    

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia, w tym ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie/decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę/zgłoszenie robót nie 
wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wynikających z 
technologii prowadzenia Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu itp.) 
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Koszty opracowania dokumentacji, o której jest mowa powyżej, Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

23) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez 
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Zamawiającego i sporządzonej przez Wykonawcę, a ich treść przedstawiać będzie 
Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, 
wymiarów i detali wykonanych Robót - opisaną w tym zdaniu Dokumentację 
powykonawczą nie należy mylić i utożsamiać z dokumentacją powykonawczą 
zdefiniowaną w Prawie Budowlanym, a polegającą na naniesieniu na Projekcie 
Budowlanym zmian.  

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z przekazania Dokumentacji powykonawczej 
zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 

rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz 
elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno –
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez 

uprawnionego geodetę. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi i Zamawiającemu do 
przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać Dokumentację uruchomienia 
urządzeń technicznych. 

24) Przekazanie dokumentów 

Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: Instrukcję Serwisu oraz 
Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych, instrukcje eksploatacji urządzeń, 
instrukcje obsługi, certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urządzeń i wszystkie inne 
dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacją Projektową i ST.  

Sposób przygotowania ww. dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

25) Szkolenie personelu 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu 

Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urządzeń wyposażenia 
technicznego budynku. 

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić 
zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. Koszt nadzoru 
producenta/dostawcy pokrywa  Wykonawca. 

Wszystkie szkolenia muszą być potwierdzone protokołami szkoleń z listami 
obecności. 

Szkolenie należy przeprowadzić przed próbami końcowymi.  
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Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników pod 
pojęciem, jakim rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do 
pracowników wysokokwalifikowanych. 

Koszty szkolenia zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w Cenie Kontraktowej. 

26) Wycinka drzew i krzewów, nasadzenia 

Dla przedmiotowego Kontraktu należy przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów oraz 
nasadzeń rekompensujących wycinkę. Wycięcia oraz nasadzenia rekompensujące 
należy wykonać zgodnie z uzyskaną przez Wykonawcę Decyzją oraz innymi 
uzgodnieniami stanowiącymi integralną część Wymagań Zamawiającego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wymagań stawianych w ww. Decyzji. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wycięcie wskazanych w Decyzji drzew i krzewów, ich 
odpowiednie przygotowanie do transportu i wywiezienie.  

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewów są własnością 
jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach 

pozostają własnością Wykonawcy. 

Wykonawca przeprowadzi nowe nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z wydaną 
Decyzją oraz wymaganiami opracowanego przez Wykonawcę projektu w zakresie 
zieleni, uzgodnionego z Inżynierem i Zamawiającym oraz zatwierdzonego przez 
Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za żywotność nowych nasadzeń. W przypadku, gdy 
posadzone drzewa i krzewy nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia ich 
posadzenia to Wykonawca poniesie koszty ustalone w Decyzji. Kosztów tych 
Wykonawca nie będzie ponosił w przypadku, gdy nowe nasadzenia obumrą z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i 
krzewów, należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew 
oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac 
budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Wykonawca zapewni stały nadzór dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy w 
zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w obrębie inwestycji.  

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji 

prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

Koszty związane z opłatą administracyjną wycinki drzew i krzewów leżą po stronie 
Zamawiającego.  

Koszty wycinki drzew i krzewów wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

27) Gospodarka odpadami 

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów 
(załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. – Dz.U. 

2020 poz.10) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 
odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności 
zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze 
względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na 
własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 
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28) Odwodnienie wykopów oraz odprowadzenie wód deszczowych 

Wykonawca w trakcie realizacji Robót zabezpieczy budowę przed wodami 
gruntowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego oraz 
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz zabezpieczy Teren 
Budowy przed wodami deszczowymi. Ponadto Wykonawca opracuje niezbędną 
dokumentacje w tym zakresie (łącznie z projektem odwodnienia wykopów) i dokona 
niezbędnych uzgodnień, jeżeli będą wymagane. Wykonawca uzyska zgodę od 
właścicieli urządzeń, do których będą odprowadzane wody z wykopu i Terenu 
Budowy.  

Koszt odwodnienia wykopów Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

29) Roboty ziemne, wymiana gruntu 

Na czas prowadzenia robót ziemnych związanych z robotami ziemnymi oraz 
posadowieniem budynku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór 
geotechniczny. 

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów będzie prowadzone zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w projekcie geotechnicznym opracowanym przez 

Wykonawcę. 

Koszt odwodnienia wykopów Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

30) Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i 

gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 
Kontraktem ponosi Wykonawca. 

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczeń i gwarancji zostanie 
uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 

31) Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych 
dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Wykonawcę Decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie zarówno całości Przedsięwzięcia jak i pozwoleń częściowych, jeżeli 
takie będą niezbędne do prawidłowego prowadzenia Robót budowlanych. 
Wykonawca będzie współpracował z Inżynierem i na bieżąco przeprowadzał 
wszelkie poprawki w dokumentacji niezbędne do uzyskania tej Decyzji. 

Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa 
budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub niedbalstwa 
Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca uzyska na własny koszt i ryzyko ostateczną decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie zarówno całości Przedsięwzięcia jak i pozwolenia na poszczególne 
obiekty – jeżeli jest to wymagane przepisami i organizacją Robót. 

32) Prawa autorskie 

W przypadku realizacji określonych zadań dotyczących Przedsięwzięcia powstaną 
prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze). 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia podanego w Kontrakcie na Roboty wyraża 
zgodę na przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na dokonanie 
zmian w utworze przez inne osoby działające na zlecenie przez Zamawiającego, 
zwielokrotniane dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu i pamięci komputera. 
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33) Świadczenie Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie świadczenia usług serwisu i 
eksploatacji, zgodnie z zawartą Umową Kontraktową, opracowaną przez niego 
„Instrukcją Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych”, 
warunkami technicznymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami przez okres 
12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Koszty tych usług należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

34) Usługi serwisowe  

Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług serwisowych wynikających z 
opracowanej przez niego „Instrukcji Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji 
Obiektów Kubaturowych”. Wymaga się, aby Wykonawca w okresie rękojmi, 
przeprowadził serwis i usunął usterki wszelkich zainstalowanych urządzeń 
technicznych w przypadku wystąpienia awarii w terminach i na warunkach zgodnie z 

kartą gwarancyjną wymaganą Kontraktem (Gwarancją Jakości). 

Koszty tych usług należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

2.3.2 Materiały i urządzenia 

1) Wymagania podstawowe  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą 
być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z poźn. zm) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne 
postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, 
a także poleceniami Inżyniera.  

Zastosowane Materiały i Urządzenia techniczne muszą być fabrycznie nowe.  

Wykonawca będzie stosował materiały i urządzenia gwarantujące osiągnięcie 
parametrów i wyników nie gorszych niż w Projektowanej Charakterystyce 
Energetycznej Budynku.  

Zamienne rozwiązania materiałowe oraz urządzenia nie mogą obniżać wymaganego 
standardu, jaki założył Zamawiający.  

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materiału oraz Urządzeń (dotyczy również 
materiałów i urządzeń zamiennych) każdorazowo przedłoży dokumenty 
potwierdzające, że materiały budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania 
zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2) Inspekcja wytwórni Materiałów  

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny 
wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 
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3) Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, może zostać odrzucony przez Inżyniera lub Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu. 

4) Przechowywanie i składowanie Materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do 
czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 
zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 
budowy. 

Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 
Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione 
następujące warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy 

oraz  

 teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i 
zaakceptowany przez Inżyniera przy współudziale Zamawiającego. 

5) Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń  

Każda partia Materiałów oraz wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą 
zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Przed dostawą Materiałów Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Wniosek materiałowy. 

Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi nie później niż 21 dni przed dniem dostawy Materiałów, Urządzeń na 
Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 
dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla 
dostarczonych Materiałów i Urządzeń oraz prześle dwie kopie takich atestów na 
ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia 
zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich 
obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych 
prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy 
można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach i 
Urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i 
inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego 
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akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one 
faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 
próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas 
prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania 
wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim i dodatkowo w 
języku angielskim dokumentów związanych z Urządzeniami i Materiałami, które 
zostały wyprodukowane za granicą Polski. 

Chociaż realizacja Obiektu oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są 
zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 
dokumencie. 

6) Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń  

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i 
dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za 
granicą Polski. DTR będą zawierać: 

a) Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z 
innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

 certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

 schemat połączeń elektrycznych 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem 

b) Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi 

 konserwacji 

 naprawy 

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 
Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej 
wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu 
Urządzeń. 

7) Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.  

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być 
w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część 
Urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 
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muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta. 

Ponadto należy urządzenia oznakować plakietkami informacyjnymi zgodnie z 
zapisem zawartym Kontrakcie. 

Koszty związane z wymagania opisanymi w tym punkcie należy uwzględnić w 
Ofercie. 

8) Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

2.3.3 Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do 
Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostaną 
dostarczone przed użyciem tego Sprzętu. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
Robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu Budowy. 

2.3.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do 
żeglugi. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, 
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie 

prace z tym związane wykona na własny koszt. 

2.3.5 Wykonanie robót 

1) Zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, w tym z dokumentacją opracowaną przez 
Wykonawcę, wymaganiami ST oraz Wymaganiami Zamawiającego, poleceniami 
Inżyniera i Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem 
i Projektem organizacji budowy i robót. 

Zatwierdzenie Materiału, Urządzeń przez Inżyniera lub Zamawiającego nie zdejmuje 
z Wykonawcy odpowiedzialności za prawidłowy dobór, montaż i parametry 
techniczne, które nie mogą być gorsze niż przewidziane w PW. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Wymaganiami Zamawiającego lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST oraz Wymaganiach Zamawiającego, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2) Prace geodezyjno-kartograficzne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie 
oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych  

 stałe punkty wysokościowe – repery.  
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Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych  

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robót.  

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 
pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych 
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. Na szkicu geodezyjnym 
geodeta składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem lub że są 
odchyłki. Odchyłki muszą być umieszczone na szkicu w ramach kontroli położenia, 
jak zapisano w akapicie powyżej. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 
formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  

3) Dokumentacja Projektowa  

Inżynier w imieniu Zamawiającego przekaże Wykonawcy 1 komplet dokumentacji 
projektowej Zamawiającego przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z Kontraktem. 

Projekt budowlany zostanie przekazany przez Inżyniera po jego opracowaniu, 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Projekty wykonawcze będą przekazywane na zasadach j.w. 
po ich opracowaniu w miarę postępu robót – etapami. 

4) Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Wymaganiami 
Zamawiającego i poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, 
Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wymagania Zamawiającego, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien 
to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 
dostawy sprzętu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z 
Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

W SIWZ mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca może dostarczyć elementy 
równoważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacji Projektowej oraz Kontrakcie. 
Natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami 
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.  

W przypadku wprowadzenia zamiennych materiałów lub urządzeń Wykonawca 
winien przedstawić  w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej wpływ tego 
zamiennika na całość realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności kompatybilność 
z innymi już przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zamawiającego. 

5) Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane (art. 5) oraz 

postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, zapewniając: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, nie 
gorszych niż przewidziano w Projektowej Charakterystyce Budynku 

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie:  

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników  

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

d) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
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e) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

f) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej  

g) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską 

h) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

i) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej 

j) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie 
Budowy.  

Za spełnienie tych wszystkich wymagań nie należy się Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie ponad wyliczoną przezeń Cenę Kontraktową. 

6) Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie oprogramowań i 
systemów przesyłu danych 

W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenie 
rozruchu/uruchomienia Urządzeń technicznych zgodnie z wytycznymi producenta 
oraz Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruch Urządzeń powinien odbywać się w 
obecności producenta lub jego przedstawiciela. 

Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi 

poprawność przesyłu danych poszczególnych układów.  

Koszty związane z wymaganiami opisanymi w tym punkcie Wykonawca uwzględni w 
Cenie Kontraktowej. 

2.3.6 Kontrola jakości robót 

1) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera i Inżyniera Rezydenta Programu Zapewnienia Jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót 

 wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót 

 sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom 

 dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ 
kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny 
za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.). 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót. 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inżynierowi najpóźniej razem z Programem Robót w terminie zgodnym z 
Kontraktem. 

2) Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

3) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm oraz/lub Warunków Technicznych ITB lub COBRTI Instal. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 



 
PROGRAM FUNKCJONANO-UŻYTKOWY 

 
BUDOWA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY GRODZIEC 

 
 

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZIŃSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN                                                                                                             47 

4) Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5) Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta Materiałów i Urządzeń. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów, Urządzeń i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6) Dokumenty budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

a) Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę  
b) Projekty Wykonawcze i warsztatowe 

c) Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę 

d) Dziennik budowy 

e) Protokoły przekazania Terenu Budowy 

f) Dokumenty Wykonawcy 

g) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, 

Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 
h) Program Robót 
i) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Kontraktu załącznikami 
j) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów 

k) Dokumenty zapewnienia jakości 
l) Instrukcja Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych 

m) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze 

n) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 

o) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

7) Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 
kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób 
Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 
dokumentów. 

8) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją 
Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, 
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.3.7 Obmiar robót 

1) Ogólne zasady obmiaru robót 

Wykonawca Robót będzie prowadził książkę obmiaru zgodnie z Kontraktem Książka 
obmiarów nie stanowi podstawy do zapłaty Wykonawcy służy jedynie do oceny 
zaawansowania Robót.  

Rozliczenie Robót zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego 
Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  

2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do pomiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

2.3.8 Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody 
lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu 
przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie 
klauzule Warunków Kontraktu. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale 
Inżyniera udokumentuje te odbiory zdjęciami.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu, w tym próby i pomiary przedodbiorowe 

 próby końcowe i odbiorowi końcowemu, w tym Rozruch instalacji technicznych 

 odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Kontraktem 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem 
Świadectwa Wykonania.  
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1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 
powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i 
zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji 
i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 
geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania Robót 

b) przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 

a) zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową 

b) rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń 

c) technologię wykonania Robót 
d) parametry techniczne wykonanych Robót 
e) wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, 
potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego - 

dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego.  

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 
Wykonawcę oraz raporty z przeprowadzanych prób.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

2) Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 
odbioru częściowego wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór 
zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.3.8. podpunkt 

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 
Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 
Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia 
wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia 
protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

3) Odbiór końcowy 
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a) Próby końcowe - Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych (w tym Rozruch instalacji technicznych) jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich 
Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez 
Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:  

 protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych 

 protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji przed Rozruchem 
Końcowym instalacji technicznych jak opisano powyżej 

 protokoły uruchomienia urządzeń i instalacji przez producentów 

 dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów i Urządzeń: 
o dokumenty atestacyjne 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności 
o świadectwa jakości 
o atesty higieniczne 

o gwarancje 

o inne 

o dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń 

o dokumenty potwierdzające prawidłową pracę systemów przesyłu danych.  

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych.  

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera 
potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.  

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz 
inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których 
udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach 
Końcowych przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.  

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według 
wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez 
wszystkich członków Komisji.  

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w 
szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych 
w Kontrakcie.  

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym 
zakończeniu fazy poprzedniej.  

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w 
trakcie Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z 
dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach 
obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. 
Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako 
niepowodzenie próby. 

b) Zakres i etapy prób końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 
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 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez 
weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
Kontraktu 

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób 
Końcowych przewidziano w poszczególnych ST. 

c) Raport z prób końcowych 

Raport z Prób Końcowych opracowany przez Wykonawcę powinien obejmować 
opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące 
eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób, 
inspekcji 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i 
Dokumentacją Projektową 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania 
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

d) Odbiór robót 

Odbiór Robót przeprowadza się po wykonaniu Próby Końcowej zgodnie z 
Warunkami Kontraktu przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

e) Zasady odbioru końcowego robót 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia stosownych 
dokumentów. 

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której 
wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy oraz 
inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których 
udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie robót odbiorowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
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f) Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą 

 dokumentację budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zawierającą Dokumentację z wynikami pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ) 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

 protokoły odbiorów częściowych 

 dzienniki Budowy (oryginały) 

 dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 Instrukcję Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów kubaturowych 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci 
uzbrojenia terenu 

 decyzję o pozwoleniu na budowę 

 wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót 

 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 
instalacji i urządzeń technicznych 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR) 

 instrukcje eksploatacji obiektu 

 instrukcję pożarową 

 poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń 

 Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  

 oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym o: 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, 

w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

o o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 
formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

g) Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia – Decyzja o pozwoleniu na 

użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskania przez 
Wykonawcę Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego obiektu.  
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Wykonawca wykonana wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie 
tego pozwolenia. 

Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa 
budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub 
niedbalstwa Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca Robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Inżyniera o 
zawiadomieniu właściwych organów zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego o 
zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz 
dostarczenia stanowiska tych organów.  

Powyższe warunkuje wystąpienie o wydanie Świadectwa Przejęcia. Inżynier 
wystawi Świadectwo Przejęcia z dniem uzyskania informacji o wydaniu Decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie lub informacji o nie uzyskaniu tej Decyzji z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

h) Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa w skład, której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz 
inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których 
udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera 
Świadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 kontrakt,  

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),  

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 
potwierdzenia usunięcia tych wad,  

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego 
przez Inżyniera. 

i) Przegląd w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad, zaległych elementów Robót i zaległych prób 
końcowych stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone 
pomiędzy stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie także pełnił swoje obowiązki i wykonywał wszelkie 
czynności zapisane w Gwarancji Jakości oraz Instrukcji Serwisu oraz 
Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych. 

2.3.9 Podstawa płatności 

1) Ustalenia ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Kontraktem, na 
podstawie ustalonej Ryczałtowej Ceny Kontraktowej. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót 
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wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wykazie Cen, czy też nie. 

2) Cena ryczałtowa 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym 
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane Roboty, czynności projektowania oraz Usługi serwisu i eksploatacji objęte 
daną pozycją. 

a) Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych 
do wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i 
PZJ 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których 
nie przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
zgłaszania wad 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 
Kontraktem 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny 

ryczałtowej nie należy wliczać podatku VAT.  

b) Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do 
wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

 koszt prac projektowych 

 koszt obsługi geodezyjnej 

 koszt rekultywacji terenu 

 koszt wywozu odpadów 

 koszty badań archeologicznych 

 koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu  

 opłaty dzierżawy terenu 

 przygotowanie terenu 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji 
pomocniczych 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 koszt nadzoru właścicieli urządzeń  

 koszt nadzoru geotechnicznego 
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 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających. 

c) Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do 
wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót  

 zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z 

minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców przyległych terenów 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych 

dostaw materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, 
które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych  

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów i 
odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie 
trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu 

 wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, który zostanie 
uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarządzające ruchem 

 zmianę organizacji ruchu w czasie Robót na terenie przylegającym do 
Terenu Budowy 

 ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z 
tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie 
wykonawstwa robót 

 wykonanie Dokumentacji wykonawczej 

 wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją 
geodezyjną w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie  

 doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego 
stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień  

 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie Decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, 
które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 

d) Cena ryczałtowa powinna zawierać świadczenie Usług serwisu i eksploatacji, w 

tym m.in.: 

 koszty organizacji usługi  

 stałe i bieżące świadczenie wykonywane przez Wykonawcę, usług serwisu, 
przeglądu, konserwacji, utrzymania oraz obsługi technicznej Obiektu i 
wszystkich jego części składowych, z uwzględnieniem szczegółowych 
wymagań producentów instalacji i urządzeń w nim się znajdujących. 

e) Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszych Wymagań Zamawiającego 

Spełnienie wymagań niniejszych Wymagań Zamawiającego nie podlega odrębnej 
zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w 
Ofercie Wykonawcy. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uchwała Nr XXXVII/271/2014 Rady Gminy Grodziec w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec. 

Wykonawca własnym staraniem pozyska Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz inne 
dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

Do niniejszego opracowania dołączono Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1) Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U.2023.977 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213 z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U.2015.0.1483 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U.2023.215 z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2024.0.275 z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2023.633 z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2024.0.266 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2024.0.320 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2024.311 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2023.1478 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2023.1336 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2024.54 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.0.1587 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2023.0.1752 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2023.1622 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.0.344 z 
późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2023.0.1465 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U.2023.537 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225 z 
późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.0.1518 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023.0.822 
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2023.1563 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U.2004.198.2043 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (t.j. Dz.U.2023.873 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym (t.j. Dz.U.2020.1508 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U.2002.241.2077 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2023.169.1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych (Dz.U.2003.120.1130 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2023.1724 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.2001.138.1554 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia 
i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U.2021.845 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U.2014.112 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U.1994.21.73 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U.2016.1757 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2023.697 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (Dz.U.2021.1170 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii 1 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U.2021.410 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego 
(Dz.U.2022.2778 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2020.10 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U.2018.583 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012.0.1468 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia, oraz mienia, a także zasad wydawania i dopuszczania tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie 
wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U.2023.155 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U.2022.1670 z późn. zm.) 

2) Normy: 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

 PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

 PN-HD 308 S2:2007 identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Do-bór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – 

Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze 
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 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów 

 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami 
alfanumerycznymi 

 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

 PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: 
Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: 
Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: 
Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania 

 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 

 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego – Wymagania 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi – Wymagania 

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych – Wymagania 

 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody 

 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO, 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości 
użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: 
Postanowienia ogólne 

 PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni – Obliczenia szczegółowe 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego 
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 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła 
przez grunt – Metody obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki wymiany 
ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń – Wymagania 

 PN-EN 1990*) Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991*) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

 PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania 

 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie 
parametrów filtracyjnych 

 PN-ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 

 PN-B-02151-02:1987, PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana – Ochrona 

przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

 PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od 1 kV 

 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

 PN-EN 50160:2010, PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w 
publicznych sieciach elektroenergetycznych 

 PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 

534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-7-701:2010, PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 
– Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o 
bardzo niskim napięciu 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/AI:2008 Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających 

 PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011, PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10, 

PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02, PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 Technika 

Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 
wewnątrz budynków 

 PN-EN 1992*): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

 PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

 PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 

 PN-EN 1995*): Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

 PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

 PN-EN 1997*): Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

 PN-EN 1999*): Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych 

 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – 

Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 

 PN-EN 1021-1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło 
zapłonu: tlący się papieros 

 PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło 
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 
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 PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-2-2006/Ap2:2014-

12, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07, 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania 
na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w 
warunkach pożaru 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

 PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

 PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady 
klasyfikacji 

 PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia –
Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek 

 PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar 

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

 PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

 PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

 PN-EN 13501-4 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów 
systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

 PN-EN 13501-5 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

 PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – 

Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek 

 PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar 

właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach 

 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 

 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

 PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – 

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w 
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań 

 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – 

Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i 
elementów budowlanych 

 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

 PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 

 PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności 
akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów 

 PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków uderzeniowych stropów 
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 PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków uderzeniowych stropów 

 PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia 
dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 

 PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego 

 dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: 
Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza 

 PN-EN 20140-3:1999, PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka – Pomiar izolacyjności 
akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary 

laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

 PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego 

 dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: 
Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza 

 PN-EN 20140-10:1994 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 
dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych 

 PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowej – Metody obliczania 

 PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalności powietrza – Klasyfikacja 

 PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności 
powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora 

 PN-ENV 1187:2004, PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 

 PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 PN-B-03264:2002/Ap:2004 Poprawka do Polskiej Normy 

 PN-90/B–03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie 

 PN-81/B–03020: 1981 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe 

 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Zmiana do normy odniesienia 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Zmiana do normy odniesienia 

 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Zmiana do normy odniesienia 

 PN-83/B–03010  Ściany oporowe. Obliczenia styczne i projektowanie 

 PN-B–02000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-B–02001:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-B–02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

 PN-B–02011: 1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

 PN-B-02011:1977/Az1:2009 Zmiana do Polskiej Normy 

 PN-B-02000:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 PN-B-02000:1980/Az1:2006 Zmiana do Polskiej Normy 

 PN-B–02004 1982. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie. Obciążenia 
pojazdami 

 PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
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 PN-EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania i metody badań 

 PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

 PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfaltowe –Wymagania. 

 PN-B-II213 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe. 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 PN-B-0448 I Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-65/B-50505 Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, 
stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 

 PN-70/9082-03 Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 

 PN-86/E-05003/01:Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –wymagania ogólne 

 PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –zasady ogólne 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-525 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli 

 PN-92/E05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-83/E-0630 Elektryczne  oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

 PN-85/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji. 

 PN-70/B-0285 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

 PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.   

 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 
przy odbiorze.  

 PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.   

 PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.  

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania.  

 PN-91/B-2416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

 PN-91/B-2419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego. Badania .  

 PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
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 PN-91/B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 
rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

 PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

 PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

 PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności 
na ręczny atak''  

 PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 
przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''  

 PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia'' 

 PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania 
ciepła ''U''. Metoda obliczeniowa''  

 PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''  

 PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: 
Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu''  

 PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 
Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci'' 

 PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 
Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''  

 PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 
3:Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz 
tolerancje koncentracji gazu'' 

 PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody 
badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży'' 

 PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: 
Ocena zgodności'' 

 PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: 
Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe''  

 PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. Ocena 

  zgodności/Zgodność wyrobu z normą''  

 PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. Definicje i opis części składowych''  

 PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu 
energetycznego. Metoda obliczeniowa''  

 PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach  

 PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia 
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 

 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
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 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe 

 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe 
działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji  

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10:Czujniki 
płomienia. Czujki punktowe 

 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe 
działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć 

 PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ 
wyjścia 

 PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna –Systemy okablowania strukturalnego –
Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 
1:Specyfikacja i zapewnienie jakości 

 EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Część 2 –Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –
Część 2: Budynki biurowe 

 PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Część 2:Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania –Część 3:Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

 PN-EN 50173-5:2007 Technika Informatyczna –Systemy okablowania strukturalnego –
Część 5: Centra danych 

 PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 
klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele 
kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
sufitów  

 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające 
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 

 PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 

 PN-EN 520:2005(U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
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 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 

 PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i  odwadniających. Część 3: Materiały z gumy 
porowatej 

 PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające 
odlewane z poliuretanu 

 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne  

 PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów 
murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 

 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki 

 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych 

 PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: 
Domieszki do betonu.  Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki 
do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

 PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 
szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie 
jakością 

 PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

 PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi 

rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł 
drzwiowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 
kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 

 PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. 
Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 
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 PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
powierzchni betonu 

 PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

 PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie 
konstrukcyjne  

 PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny 

 PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

 PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części 
składowe systemów kominowych 

 PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: 
Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 

 PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne  

 PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe  

 PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów 
wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne 
dostawy 

 PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych 
płynów wodnych 

 PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania 

 PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. 
Wymagania 

 PN-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych 
urządzeń sterujących i opóźniających 

 PN-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nieelektrycznych 
automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających  

 PN-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń 
wyzwalających i zatrzymujących 

 PN-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń 
wyzwalających  

 PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych 
wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w 
urządzeniach gaśniczych na CO2 

 PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących 
stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 
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 PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń 
gaśniczych gazowych.  Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w 
urządzeniach gaśniczych na CO2 

 PN-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek pożarowych 

 PN-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników 
ciśnieniowych 

 PN-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń 
ważących 

 PN-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń 
alarmowych 

 PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych 

 PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 
1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

 PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: 
Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających 

 PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 
Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. 

Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
tryskaczowych i  zraszaczowych. Część 1: Tryskacze 

 PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne 

 PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń 
tryskaczowych i zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne  

 PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 
zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe  

 PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i  
zraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody 

 PN-EN12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, 
metody badań i ocena zgodności. 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty 
gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu 
i/lub wapna. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe 

zamocowane na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 

 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 

 PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

 PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

 PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki 

fenolowej (PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła 
piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13171:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 

 PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe 

 PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 

 PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 
wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)PN-EN 13249:2002/A1: 2005 (U) 

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem 
dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)  

 PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych 

 PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 
konstrukcjach oporowych 

 PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

 PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych 

 PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 

 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

 PN-EN 13565-1:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: 
Wymagania i metody badań podzespołów 

 PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 

 PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 

 PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 

 PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 

 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do 

izolacji wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 

 PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykowe  Część 1: Płytki lastrykowe do 
zastosowań wewnętrznych 
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 PN-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań 
zewnętrznych 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania 

 PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 

 PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 
podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 

 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 
podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 

 PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 

Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów 
podziemnych. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne 

pary wodnej. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże betonowe. Część 
1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych 
sekcji o rozpiętości pomieszczenia 

 PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej 

z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 

 PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 
zgodności i znakowanie 

 PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 
Właściwości zasadnicze 

 PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z 
pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów 
w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem 

 PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania 

 PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 

 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 

 PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 
prefabrykowanych złączy 

 PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt 
gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 

 PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 
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 PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 

 PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 

 PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji 

cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów 
przed zastosowaniem–w postaci związanej i niezwiązanej  

 PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 

 PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 

 PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). Wymagania 

 PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej 
wytrzymałości. Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie  

 PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z tworzyw 
sztucznych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/ 
akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu 

 PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych 
okładzin i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu 

 PN-93/E-08390/51 Systemy transmisji alarmu Ogólne wymagania dotyczące systemów 

 PN-93/E-08390/52 Systemy transmisji alarmu Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

 PN-EN 1143-1:2000 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i 
metody badań odporności na włamanie. Szafy, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia. 

 PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania 
systemowe. 

 PN-93/E-08390.12 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze –Parametry 

funkcjonalne i metody badań. 

 PN-93/E-08390.13 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe. 

 PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

 PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe –Systemy kontroli dostępu –wymagania systemowe 

 PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe –Systemy kontroli dostępu stosowane w 
zabezpieczeniach –Część 2-1: Wymagania dla podzespołów 

 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne. 

 PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

 PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 
Część 1: Oznaczenie i opis. 

 PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. 
Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy;  czerwiec 2010). Badania 

geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-EN ISO 22475-1:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek 
metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. 

 PN-EN ISO 22476-2:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. 

Część 2. Sondowania dynamiczne.  

 PN-EN ISO 22476-3:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. 

Część 3. Sonda cylindryczna SPT. 
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 PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 
Oznaczanie składu granulometrycznego. 

 PN-88/C-04632/03-04  Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych 
i bakteriologicznych. Technika pobierania próbek. Utrwalanie i przechowywanie próbek. 

 PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

 PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków --Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -
-Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 
zewnętrznego gaszenia pożaru 

 PN-EN-1717: 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników. 

 PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania. 

 PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania. 

 PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 

 PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: 
Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 

 PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

 PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 

 PN-EN 1507: 2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

 PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 

 PN-B-03434: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

 PN-EN12237: 2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – 

Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania 
konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej 
konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie 
każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. 

W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę 
opublikowaną w języku polskim. 

Uwaga, nie przytoczenie w niniejszym opracowaniu obowiązującego aktu prawnego lub normy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
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4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Do niniejszego opracowania dołączono mapę zasadniczą w postaci wektorowej. 

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, własnym staraniem pozyska 
mapę do celów projektowych. 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Wykonawca przeprowadzi badania podłoża gruntowego i sporządzi stosowną dokumentację 

geotechniczną i/lub geologiczno-inżynierską w trakcie realizacji zadania, na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy – przedmiotowa działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Do niniejszego opracowania dołączono „Inwentaryzację terenu, drzew i krzewów oraz 
obiektów budowlanych.” 

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wykonawca własnym staraniem uzyska dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne 
do analizy ochrony powietrza oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska. 

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Wykonawca własnym staraniem wykona pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych 
uciążliwości. 

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania rozbiórek 

Do niniejszego opracowania dołączono „Inwentaryzację terenu, drzew i krzewów oraz 
obiektów budowlanych.” Wykonawca, własnym staraniem, opracuje projekty budowlane 

rozbiórek infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych będących w kolizji z 
Przedsięwzięciem, wraz z uzyskaniem zgody właścicieli infrastruktury technicznej na 
wykonanie rozbiórek. Wykonawca, własnym staraniem, uzyska inne uzgodnienia formalno-

prawne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, 
kolejowych lub wodnych 

Do niniejszego opracowania dołączono Zgodę (znak: WZDW.WU.6520-177/23, z dnia 

18.12.2023r.) Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wielkopolskich w Poznaniu na lokalizację zjazdu 
z drogi wojewódzkiej nr 443 na działkę o nr 417 obręb Grodziec.  

Na budowę i przebudowę zjazdów na drogę wojewódzką nr 443 oraz drogę gminną (ul. 
Zwierzyniecka), Wykonawca własnym staraniem opracuje dokumentację techniczną oraz 
uzyska zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdów w formie decyzji administracyjnej.  

Wykonawca własnym staraniem uzyska warunki techniczne przyłączenia do sieci 
wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej/ elektroenergetycznej/ telekomunikacyjnej lub 
przebudowy istniejącego przyłącza. 
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4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  

4.9.1 Projekt koncepcyjny, kwiecień 2024 r. 

 

 


